

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

ev. č. objednatele: 0107/2021

ev. zak. č. PORR: s0838a21

Název projektu: **Oprava místní komunikace 38c Ratiboř - Ratibořec**

Registrační číslo projektu: **459-01-021/21**

Název zakázky: **Oprava místní komunikace 38c Ratiboř - Ratibořec**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Chyšky**
sídlem: Chyšky 27, 398 53 Chyšky
IČO: 00249718
DIČ: CZ00249718
Zastoupený: Stanislava Hejnová, starostka obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3029271/0100

dále také jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel:** **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560 (*plátce DPH*)
Zastoupený: Borek Růžek
vedoucí provozu Jih úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)
a
Daniel Krtek
ekonom provozu Jih na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500

dále také jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla
„Oprava místní komunikace 38c Ratiboř - Ratibořec“
2. Místo plnění/realizace: Ratiboř.

3. Bližší vymezení díla:
Předmětem smlouvy je provést opravu místní komunikace 38c Ratiboř-Ratibořec v celkové délce 445,0m a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v rozpočtu a zadávací dokumentaci.
4. Podkladem pro provedení díla jsou:
 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.06.2021
 - Pokyny a požadavky investora v rozsahu nabídky zhotovitele
 Objednatel dále zajistí a předá zhotoviteli stavební povolení (ohlášení stavby).
5. Součástí díla **není**:
 - zpracování dokumentace skutečného provedeného stavu
 - stavební povolení
 - DIR
 - zábory pozemků a veřejných ploch
 - realizační projektovou dokumentaci (RDS)
 - bankovní záruka za provedení díla
 - pojištění stavby
 - přístupové komunikace.
 - pracoviště správce stavby
 - publicita a propagace projektu (billboard, pamětní deska)
 - záchranný archeologický dohled
 - pasportizace a repasportizace stavbou dotčených objektů
 - dopravní značení.
6. Za vadu díla ve smyslu § 2615 občanského zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté v projektové dokumentaci uvedené výše v bodě 4. a nemá vliv na dobu provedení díla.
7. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí daně z přidané hodnoty.. **Příjemce plnění (objednatel) dále prohlašuje, že přijaté plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost. Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.**
8. Za účelem dosažení optimálních ekonomických výsledků zavazují se obě strany operativně spolupracovat s přihlédnutím k zásadám podnikatelské etiky, poskytovat si pomoc a vyměňovat si vzájemně informace v oblasti upravené touto smlouvou.

III. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednává cena dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.06.2021 (příloha č. 1) ve výši:

Předpokládaná cena díla bez DPH	759.284,20 Kč
DPH	159.449,68 Kč
cena díla s DPH	918.733,88 Kč

Cena díla je sjednávána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci vyhlášené zakázky, zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH. Změna ceny díla je možná jen písemnou formou prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.

Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele (dle zaměření) a jednotkových cen uvedených v příloze č. 1.

Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy, kalkulace cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.06.2021.

2. Cena uvedená v bodě 1. **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení díla** v rozsahu stanoveném podklady v nabízeném termínu a kvalitě. Cena je sjednána jako celková cena v cenové úrovni k datu předání díla (po celou dobu provádění prací).

Cena uvedená výše v bodě 1 může být překročena jen v následujícím případě:

- a) v průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty s dopadem na nabídkovou cenu
- b) v případě většího množství prací než uvedeného v příloze č. 1
- c) v případě požadavku objednatele na provedení nových prací, v příloze č. 1 neobsažených (výhrada úplnosti - objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny s tím, že nutnost překročení a výši požadovaného zvýšení ceny musí zhotovitel sdělit bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost).

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit k objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkovou cenu ve výši jednotkové ceny podle bodu 1 a pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy v bodě 1, tak zhotovitel zpracuje individuální kalkulaci podléhající odsouhlasení objednatelem. případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max.do 80% aktuální cenové úrovně

3. Cena uvedená v bodě 1. je **smluvní s pevnou jednotkovou cenou** platnou po celou dobu výstavby, max. však do 15.10.2021. V jednotkové ceně jsou již obsaženy veškeré pomocné práce a vedlejší náklady.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
5. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšíření rozsahu díla a neujednájí-li výjimečně důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následujícím čase:
zahájení **předpoklad od 19.07.2021 (po podpisu SoD)**
dokončení a předání díla objednateli 15.10.2021 (nejpozději)
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Čas plnění je ujednáno ve prospěch zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny meteorologické podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné ČSN zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).
3. Lhůta pro provedení díla uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo posunuto zahájení nebo přerušeno provádění díla dle bodu 2.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději ke dni zahájení prací uvedenému v čl. IV. bod 1. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
- 1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště budou zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanizmy.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla a k užívání prostoru staveniště prováděním stavebních prací, u kterých platné právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení, ohlášení).
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

3. Další spolupůsobení objednatele:

- 3.1. Objednatel zajistí možnost zpevněného příjezdu nákladních automobilů a mechanismů zhotovitele do prostoru staveniště.
- 3.2. Neobsazeno
- 3.3. Neobsazeno.
- 3.4. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
- 3.5. Zhotovitel doloží míru zhutnění podkladních vrstev a splnění ČSN protokolem.
- 3.6. Veškerá spolupůsobení objednatele uvedená v bodě 3. (3.1.; 3.2. a 3.4.) poskytne objednatel na své náklady.
- 3.7. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu prokazatelně přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů prokazatelně spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zachová-li se zhotovitel podle prvních dvou odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 3.9. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o

cenu této věci nesnižuje.

Neopatrí-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který zhotovitel uvede v tomto oznámení.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek apod.).
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a to s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůtu pro jejich odstranění.
Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
6. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepřičí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni, uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla, dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.
Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřeveze-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
2. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla nebude objednatel zhotoviteli poskytovat zálohu.
3. Veškeré platby budou realizovány v českých korunách.
4. Podkladem pro zaplacení díla bude následující daňový doklad:
 - konečná faktura, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a která bude obsahovat celkovou platební bilanci díla. Přílohou konečné faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.
5. Vystavení konečné faktury bude předcházet zjišťování objemu skutečně provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a) úhrada ceny díla bude prováděna a po předání veškerých nutných dokladů, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře. Přílohou faktury bude položkový rozpočet - soupis provedených prací. odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele,
 - b) objednatel doklady dle písm. a) do 5 kalendářních dnů od jejich obdržení potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad.
6. Daňový doklad uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na příslušném daňovém dokladu – konečné faktuře.
7. Splatnost konečné faktury je **14** dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení daňového dokladu se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka připsána na účet bankovního ústavu zhotovitele.
8. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud objednatel obdrží od zhotovitele fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je oprávněn vrátit ji do 5 kalendářních dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
9. Prevezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůtu pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn zadržet k zajištění závazku zhotovitele odstranit tyto vady a nedodělků až 10 % z celkové ceny za provedení díla bez DPH uvedené v konečné faktuře s tím, že zadrženou část ceny je povinen uvolnit do 10 kalendářních dnů poté, co zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla.

10. Za prodlení s úhradou konečné faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Zhotovitel neposkytne objednateli bankovní záruku za provedení díla a ani se nebude podílet na poměrných nákladech souvisejících s jejím zajištěním. Totéž platí i pro pojištění díla.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. V průběhu záruční doby a na jejím konci může dílo vykazovat běžné známky opotřebení.
2. Záruční doba na dílo - stavbu počíná běžet ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli a její délka činí **60 měsíců**.
Je-li součástí díla dodávka komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou než je smluvní záruka poskytovaná zhotovitelem nebo se jedná o dodávky a práce, které mají v návodu na použití předepsanou nebo se běžně uvažuje s běžnou údržbou či jejich obnovou ve lhůtě kratší než poskytnutá smluvní záruka, platí pro takový komponent, zařízení, dodávky nebo práce záruční doby odlišné od smluvní záruky, pokud je zhotovitel při předání díla dokladuje objednateli příslušnými originály záručních listů výrobce, návodem k použití nebo dohodnutým a objednatelem potvrzeným soupisem, min. však 24 měsíců.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Práva objednatele ze záruky zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu v přiměřené lhůtě odstranit (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).
5. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které mají původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech (porucha stávajících tj. zhotovitelem v rámci díla neprovedených vrstev komunikace), ani na vady, které mají původ v nadměrném dopravním zatížení - nadměrným dopravním zatížením se rozumí dopravní zatížení větší než stávající v době uzavření této smlouvy a jeho obvyklý nárůst. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími událostmi nebo podkladními vrstvami.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze rozumně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
6. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
Strany si dále ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit, bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady, v takové činnosti řádně pokračuje a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.

7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel (investor) zvolil.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
za objednatele: Stanislava Hejnová, starostka obce
za zhotovitele: Borek Růžek, vedoucí provozu JIH
2. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění (s výjimkou zakrývaných prací dle posledního odstavce tohoto bodu 2), zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 1 dne po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt.
3. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Originál při ukončení odevzdá objednateli. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 5. dne do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 6. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení za pozdní provedení/odevzdání předmětu plnění bez vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu ukončení díla. Ustanovení o smluvní pokutě dle tohoto bodu 5 neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci nebo v případě, že prodlení s dokončením dílčích termínů díla bylo vyrovnáno a byl zhotovitelem dodržen konečný termín dokončení. Použití smluvních pokut bude posunuto o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

Strany se dohodly, že i před jakýmkoliv porušením povinností vyplývajících z této smlouvy omezují svou vzájemnou smluvní odpovědnost za škodu do výše ceny díla bez DPH.

Omezení dle předchozího odstavce neplatí pro škodu, která by byla způsobena kteroukoliv stranou úmyslně.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní platbu faktury - 0,05% za každý den prodlení úhrady.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělkami v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ (vadu nebo nedodělek) a den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu nástupu na odstranění vady v záruční době bránící užívání předmětu díla v dohodnuté lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ (soubor vad uvedený v 1 oznámení) a den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal a na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla.
10. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se považuje zejména nesplnění povinností uvedených v čl. V. této smlouvy a prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některý z těchto závazků, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
 - 10.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl
 - 10.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 2 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s prováděním díla do odstoupení od smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nekvalitního provádění prací zhotovitelem a dále rovněž v případě prodlení zhotovitele, jestliže z dosavadního průběhu prací s přihlédnutím ke všem okolnostem je objektivně zřejmé, že zhotovitelem nebude dílo dokončeno včas.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se zejména místa, kde má být dílo provedeno, nebo jiných okolností týkajících se díla jako takového, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a

navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

13. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zproští škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvních povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.

14. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):

14.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.

14.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.

14.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání, pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.

14.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.

15. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, platné normy a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění stavebně montážních prací a pojištění odpovědnosti za škody u společnosti Allianz pojišťovna, a.s., pojistnou smlouvou č. 400040925. Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu na životě, zdraví či majetku třetí strany vzniklé v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z předmětu činnosti pojištěného registrované ve Výpisu u obchodního rejstříku.

17. V případě působení koordinátora BOZP ve smyslu z. č. 309/2006 Sb., v pl. znění na stavbě je objednatel povinen jej seznámit s odpovědným pracovníkem zhotovitele. Strany jsou povinny seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je dále povinen seznámit objednatele s vlastními riziky práce a přijatými opatřeními vztahujícími se k těmto rizikům, o aktuálních rizicích práce na díle objednatele prokazatelně informovat. Strany jsou povinny dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí, řídit se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickými činnostmi vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění).

18. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.
19. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá zadavateli.
20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky“ a Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2031.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
22. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
Zhotovitel si zajistí ve vlastní režii odsouhlasení DIO od příslušných orgánů a následně jeho realizaci.
23. Zhotovitel poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost; smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení; veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran; smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
24. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.06.2021
č.2: Plná moc zhotovitele.
s tím, že v případě rozporu mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost před zněním těchto příloh.
2. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke Smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
3. Neobsazeno.
4. Neobsazeno.

5. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
8. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
- Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno. V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
9. Smluvní strany považují cenovou nabídku, která je přílohou této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení. Toto ustanovení se neuplatní pouze na celkovou cenu díla. Obchodního tajemství se nelze dovolávat ve vztahu k financujícím stranám a orgánům provádějícím kontrolu.
10. Návrh smlouvy byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.


Chyšky dne 13.08.2021


za objednatele
Obec Chyšky


Stanislava Hejnová
starostka obce

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

za zhotovitele
PORR a.s.


Borek Růžek
vedoucí provozu Jih
úsek Dopravních a
inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed (na
základě plné moci)


Daniel Krtek
ekonom provozu Jih na
úseku
Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed (na
základě plné moci)

PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-30-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RATIBOREC_01
Stavba: Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

KSO:
Místo: Obec Chyšky

CC-CZ: _____
Datum: _____

Zadavatel:
Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ: 00249718
DIČ: CZ0249718

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

IČ: 63860350
DIČ: CZ6007110208

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 10kalendářních dnů

Cena bez DPH			759 284,20
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 759 284,20	Výše daně 159 449,68
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		918 733,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: 0

IČ: 0

DIČ 0

Zpracoval:

Datum: 00.01.1900

Podpis a razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RATIBOREC_01

Stavba: Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Místo: Obec Chyšky

Datum:

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		759 284,20	918 733,88
RATIBOR EC_01 RATIBOR	SO 101 Oprava MK III.TŘ.RATIBOREC	363 241,30	439 521,97
EC_02 Doplňující údaje	SO 102 Oprava MK.III.TŘ.RATIBOREC	381 042,90	461 061,91
	Oprava MK III.TŘ.RATIBOREC	15 000,00	18 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOŘEC_01 - SO 101 Oprava MK III.TŘ.RATIBOŘEC

KSO:

Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ0249718

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 10kalendářních dnů

Cena bez DPH

363 241,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 241,30	21,00%	76 280,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

439 521,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOŘEC_01 - SO 101 Oprava MK III.TŘ.RATIBOŘEC

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 241,30

HSV - Práce a dodávky HSV

363 241,30

1 - Zemní práce

10 640,00

5 - Komunikace pozemní

347 642,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 959,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOŘEC_01 - SO 101 Oprava MK III.TŘ.RATIBOŘEC

Místo: Obec Chyšky

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

363 241,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

363 241,30

D 1

Zemní práce

10 640,00

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	280,00	38,00	10 640,00	OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"délka 280m, 50cm oboustranné"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 6km určí Obec Chyšky"		280,00			
	VV		280*0,5*2					
	VV		Součet		280,00			

D 5

Komunikace pozemní

347 642,30

9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	280,00	110,00	30 800,00	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"SD 0-22 ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 280m, š.0,5m"					
	VV		280*0,5*2		280,00			
	VV		Součet		280,00			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 102,00	16,80	18 513,60	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 3,8m"					
	VV		"připojení 38"					
	VV		280*3,8+38		1 102,00			
	VV		Součet		1 102,00			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 064,00	16,80	17 875,20	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 3,8m"					
	VV		"připojení 38"					
	VV		280*3,8		1 064,00			
	VV		Součet		1 064,00			
4	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	44,08	3 265,72	143 952,94	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"Vyrovnání ACO 11 ČSN 73 6121"					
	VV		"tloušťka vyrovnání 40mm"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 3,8m"					
	VV		"připojení 38"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3, tj 54,06 x 2,4=129,75t"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(280*3,8+38)*0,04		44,08			
	VV		Součet		44,08			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 064,00	128,29	136 500,56	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		" ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 3,8m"					
	VV		280*3,8		1 064,00			
	VV		Součet		1 064,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 959,00	
2	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 102,00	4,50	4 959,00	OTSKP 2019
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 3,8m"					
	VV		"připojení 38m2"					
	VV		280*3,8+38		1 102,00			
	VV		Součet		1 102,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOŘEC_02 - SO 102 Oprava MIK.III.TŘ.RATIBOŘEC

KSO:

Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ0249718

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 10kalendářních dnů

Cena bez DPH

381 042,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 042,90	21,00%	80 019,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

461 061,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOŘEC_02 - SO 102 Oprava MIK.III.TŘ.RATIBOŘEC

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 042,90

HSV - Práce a dodávky HSV

381 042,90

1 - Zemní práce

60 822,00

5 - Komunikace pozemní

308 491,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

RATIBOREC_02 - SO 102 Oprava MIK.III.TŘ.RATIBOREC

Místo: Obec Chyšky

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 042,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

381 042,90

D 1

Zemní práce

60 822,00

2	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	95,10	600,00	57 060,00	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "dl. 165m"

VV "tl. 0,15m"

VV "prům. š. 3,6m"

VV "vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"

VV (165*3,6+10+30)*0,15

95,10

VV Součet

95,10

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	99,00	38,00	3 762,00	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	-------	-------	----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "délka 165m, oboustranně, š.30cm!"

VV 165*2*0,3

99,00

VV Součet

99,00

D 5

Komunikace pozemní

308 491,90

4	K	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	634,00	67,80	42 985,20	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	--------	-------	-----------	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "ČSN 73 6126"

VV "ŠD 0/32, hutnění Edef2 100MPa"

VV "dl. 165m"

VV "tl. 0,05m"

VV "prům. š. 3,6m"

VV "vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"

VV 165*3,6+10+30

634,00

VV Součet

634,00

14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	165,00	120,00	19 800,00	OTSKP 2019
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV "ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

VV "délka 165m"

VV "šířka 0,5m"

VV "oboustranně"

VV 165*2*0,5

165,00

VV Součet

165,00

8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	634,00	16,80	10 651,20	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV "PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

VV "dl. 165m"

VV "prům. š. 3,6m"

VV "vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"

VV 165*3,6+10+30

634,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			634,00			
9	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	634,00	216,37	137 178,58	OTSKP 2019
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
PSC								
VV		"ACL 16+, (50/70), tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"						
VV		"dl. 165m"						
VV		"prům. š. 3,6m"						
VV		"vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"						
VV		165*3,6+10+30			634,00			
VV		Součet			634,00			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	634,00	16,80	10 651,20	OTSKP 2019
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
PSC								
VV		"PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
VV		"dl. 165m"						
VV		"prům. š. 3,6m"						
VV		"vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"						
VV		165*3,6+10+30			634,00			
VV		Součet			634,00			
12	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	634,00	137,58	87 225,72	OTSKP 2019
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
PSC								
VV		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
VV		"dl. 165m"						
VV		"prům. š. 3,6m"						
VV		"vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"						
VV		165*3,6+10+30			634,00			
VV		Součet			634,00			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 729,00	
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	634,00	18,50	11 729,00	OTSKP 2019
PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I						
		Poznámka k souboru cen:						
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
PSC								
VV		"minimální modul přetvárnosti E (def,2) 60 MPa"						
VV		"ČSN 73 6133"						
VV		"dl. 165m"						
VV		"prům. š. 3,6m"						
VV		"vjezd čp.10 10m2, čp.2 30m2"						
VV		165*3,6+10+30			634,00			
VV		Součet			634,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.TŘ.RATIBOŘEC

KSO:

Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ0249718

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 10kalendářních dnů

Cena bez DPH			15 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			18 150,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.TŘ.RATIBOREC

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 38c RATIBOŘ-RATIBOŘEC

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.TŘ.RATIBOŘEC

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2019
---	---	-------	---	-----	------	-----------	-----------	------------

PP

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

Poznámka k souboru cen:

*zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními*

VV

"DIO"

VV

1

1,00