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SMLOUVA 0 DILO

Clanek L.
Smluvni strany

Nazev subjektu: Zakladni $kola Chysky
Sidlo: Chysky 96, 398 53 Chysky
Zastoupeny: Mgr. Monika Bardova

1€0: 709 93 998

DIC: -

Kontaktn{ osoba: Mgr. Monika Bardova
Telefon: 724 520 411

Email: reditelka@zschysky.cz

(déle jen ,,Objednatel”)

Nazev subjektu: PEZESTAV s.r.o.

Sidlo: Flignerova 742, 390 02 Tabor

Zastoupeny: Jaroslav Kubec

1€0: 26069792

DIC: CZ26069792

Zapis v obchodnim rejstfiku nebo v jiné evidenci: C 12068 vedend u Krajského soudu v Ceskych
Budéjovicich

Cislo Gittu: 9885380207,/0100

Kontaktn{ osoba: Jaroslav Kubec

Telefon: 602431852

Email: pezestav@cmail.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)

uzavirajf na zakladé vysledku vefejné zakazky s nazvem Stavebn{ upravy jazykové ucebny na A
Chysky v rdmci projektu Vybaveni jazykové ucebny (projekt spolufinancovan z IROP, registracni
¢islo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012941) smlouvu o dilo na stavebni prace nasledujiciho
znénf:
Clanek IL
ZaKkladni ustanoveni

1. Smluvnf strany se v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 1 zdkona ¢ 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,obéansky zakonik"), dohodly, Ze rozsah
a obsah vzdjemnych prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy se bude Fidit prisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a tento zavazkovy vztah se bude Fdit ust. § 2586 a nasl.
tohoto zakonfku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené ve smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikanf jsou
vsouladu s pravni skutetnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmény dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany dale
prohladuji, Ze osoby podepisujicf smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

Clanek IIL
Vymezeni pojmi

1. Zadavatel se stava Objednatelem po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.
2. Dodavatel se stadva Zhotovitelem po uzavteni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

3. Poddodavatel se stava podzhotovitelem po uzavi‘eni smlouvy na plnéni verejné zakazky.
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Pr{slusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
prredpisem (vyhlaskou & 169/2016 Sb.).

PoloZkovym rozpoctem Zhotovitele je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci
dodéavek a sluZeb, vnémZ jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek
stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi,
Clanek V.
Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli p¥i podpisu smlouvy p¥islugnou dokumentaci pro
umoznén{ spravného a presného vykonadni ptedmétu dila. Objednatel je za spravnost
adplnost predané prislusné dokumentace plné odpovédny a nesmi prenaset tuto
odpovédnost Zadnou formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat pripadné vady
dokumentace do ceny dila.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyvd ze zvlastnich pravnich predpist, jmenovat
koordindtora bezpeé¢nosti prace na stavenisti. Tuto povinnost také nesmf{ Objednatel Z4dnou
formou ptenaset na Zhotovitele.

Clanek V.
Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je odborné zplsobily k zaji§téni pfedmétu plnéni podle smlouvy. Zhotovitel se
touto smlouvou zavazuje Fadné a v¢as, na sviij naklad a nebezpedi, provést pro Objednatele
dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel mlZe povérit plnénim této smlouvy jinou osobuy, jestliZe z povahy plnéni
nevyplyva néco jiného, a pouze za podminek ujednanych vtéto smlouvé. Neni-li v této
smlouvé ujednano jinak, je Zhotovitel opravnén provadét ¢Easti plnéni pouze
prostrednictvim takovych podzhotovitelli, ohledné kterych Zhotovitel sdélil Objednateli
nejpozdéji 7 pracovnich dnii pied podpisem této smlouvy identifikaéni udaje téchto
podzhotoviteld a oznail ty ¢asti plnéni, které maji provadét. Objednatel si soutasné
vyhrazuje prdvo pfedem pisemné odsouhlasit ¢i neodsouhlasit podzhotovitele s tim, Ze se
zavazuje takovy souhlas bezdivodné neodepfit.

Zhotovitel miiZe zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazoval v zadavacim fizent
splnén{ kvalifikace, pouze ve vyjimecnych ptipadech a se souhlasem Objednatele. Novy
podzhotovitel navic mus{ splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
pivodnim podzhotovitelem vzaddvacim ftizeni. Objednatel mutZe souhlas snovym
podzhotovitelem odep¥it pouze ze zadvazného divodu.

Za plnéni podzhotoviteld Zhotovitel odpovidd jako za své vlastni plnéni, véetné
odpovédnosti za dlisledky vzniklé p¥i poruSeni smluvnich zavazki.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli ve3kerou potfebnou soudinnost, kterou si
Objednatel dGvodné vyzada, a to zejména v souvislosti s plnénim jeho povinnosti verejného
zadavatele dle predpisti o zadavanf{ vetejnych zakdzek, podle jinych pravnich predpist ¢i na
zékladé smluvnich a dalSich dokumentd, které se vztahuji k financovani dila. Zhotovitel je
povinen poskytovat soucinnost ve lhitich diivodné stanovenych Objednatelem, jinak
odpovidd za djmu, kterd vsouvislosti sneposkytnutim soucinnosti Objednateli vznikla.
Lhiity stanovené Objednatelem pro poskytnuti soudinnosti museji byt pro Zhotovitele
splnitelné bez neptiméfenych obtiZi.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jim poskytované plnéni dle této Smlouvy, odpovida vSem
pozadavkiim vyplyvajicim z platnych a U¢innych pravnich predpist ¢i pfislusnych norem,
které se na dané plnéni{ vztahujf. Poskytovatel se zavazuje, Ze pfi plnéni pfedmétu Smlouvy
bude dbat o dodrZovani diistojnych pracovnich podminek osob, které se na jejim plnéni
budou podilet, jmenovitg, %e bude ve vztahu k zamé&stnanciim zajisténo disledné dodrZzovani
pracovnépravnich predpisd, a to zejména, nikoliv viak vylu¢ng, piedpist upravujicich mzdy
zameéstnancd, pracovni dobu, dobu odpotinku mezi sménami, bezpetnost prace apod.

Clanek VI.
Predmét dila

Predmétem dila je Fadné zhotoveni stavebnfho dila (dale jen dilo) oznaceného jako Stavebni
lpravy jazykové ucebny na ZS Chysky v rozsahu podle zaddvaci dokumentace vefejné
zakazky, kterou tvori:
e projektova dokumentace a polozkovy rozpocet Zhotovitele, zpracované spolecnosti
DESIGN 4AVl s.r.o.,
e zaddvaci podminky,
e samotna nabidka Zhotovitele ptijatd zadavatelem dne 21. 04. 2021.

V piipadé rozporu této smlouvy se zaddvacimi podminkami ma prednost znénf smlouvy
s tim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky &i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavki na
zhotovitele, je pro plné&ni zhotovitele uréujici souéet téchto povinnosti (poZzadavki), tj. jak
povinnosti vyplyvajicf ze zaddvacich podminek, tak i z této smlouvy.

Dilo bude provedeno véetné Objednatelem poZadovanych zmén, pfi respektovani pokynt
Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s
podminkami vydanych stavebnich povoleni a souvisejicich vyjadreni dotfenych orgéani
statn{ spravy a/nebo samospravy. Definovand smlouva na stavebni prace je vysledkem
vybérového Fzeni provedeného za Gcelem zadani vefejné zakazky s ndzvem Stavebnf upravy
jazykové ucebny na ZS Chysky vramci projektu Vybaveni jazykové uclebny (projekt
spolufinancovan z IROP, registraéni ¢islo: C2.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012941).

Predmét dila obecné vymezeny v bodé 1 tohoto ¢ldnku ve vztahu k projektu tvorf zejména:
vybudovan{ zatizeni stavenisté, véetné vytycfeni inZenyrskych siti;

geodetické vytyCeni a zaméreni stavby, geometricky plan;

provadeén{ a Fizen{ stavebnich, technologickych a montéznich pracf;

obstarani zatizeni a materidlu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni,
zdanéni, skladovani, pojisténi;

veden{ deniku stavby;

sumarizaci podklad ke kolaudaci kompletniho dila;

poskytnuti zaruk na celé dilo;

servis a odstraniovani vad v zaruéni dobé;

soufinnost s autorskym dozorem p¥ zpracovani dokumentace skutecného
proveden{ stavby, soutinnost s technickym dozorem, pfipadné i koordinatorem
bezpeénosti a ochrany zdravi p#i praci na stavenisti.

Al

= SR )

Stavebn{ prace budou Zhotovitelem zabezpeteny v celém rozsahu zadavacf dokumentace, v
souladu s p¥fsluinymi platnymi normami a pfedpisy souvisejicimi s plnénim pfedmeétu
zakazky a platnymi v dobé provadéni dfla.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni{ plochy apod. po$kozené v disledku stavebni
¢innosti budou po provedeni praci uvedeny Zhotovitelem do pivodniho stavu, v pfipadé
zniteni budou Zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady Zhotovitele.
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Clanek VII.
Doba a misto plnéni

Mistem plnéni je Zakladni Skola Chy3ky. BliZe je misto plnéni vymezeno projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby.

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. dilo dokonéit a pfedat Objednateli nejpozdéji do 30
kalendarnich dnli od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace
v souladu s ¢asovym harmonogramem.

Clanek VIII.
Cena dila

Celkovd cena dila (déle také jen ,cena”) je stanovena dohodou smluvnich stran jako pevna a
kone¢na.

Cena je stanovena na zékladé vyplnéného polozkového rozpoétu Zhotovitele z vysoutéZené
nabidky Zhotovitele, ktery je ptilohou ¢. 1 této smlouvy. Tento rozpoet je zdvazny a tplny.

Objednatel nepfipousti prekroteni ceny vyjma zmény sazeb DPH na zakladé zmény
ptislu§nych pravnich ptedpisti. O této zméné ceny musi byt sepsan dodatek ke smlouvé.

Cena dila celkem je stanovena takto:
Cena celkem bez DPH 305.987,44 K¢
DPH (sazba 21 %) 64.257,36 K¢
Cena celkem vcetné DPH 370.244,80 K¢

Cena za celé dokoncené a predané dilo uvedenid v polozkovém rozpoctu Zhotovitele
zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele souvisejici se zhotovenim dila, vedlej§i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zaffzenim staveni§té a také ostatni naklady souvisejicimi
s plnénim zadévacich podminek. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou koneénou, nejvyse
pripustnou, kterd nemiZe byt zménéna.

Cena miZe byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouvé.

Clanek IX.
Zména ceny dila

Dojde-li k nesouladu mezi polozkovym rozpottem Zhotovitele a projektovou dokumentact
stavby, je pro stanoveni ceny rozhodujici poloZkovy rozpocet Zhotovitele.

PoZadavky na méné préce nebo viceprice vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel viii
Zhotoviteli pisemnou formou. Pi{padné omezeni & zvyseni rozsahu dodavky bude
provedeno zménou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel je opravnén vice &
méné price realizovat teprve po jejich pisemném odsouhlaseni opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Neprovedené prace budou z ceny dila odeteny, pticemz hodnota ménépraci bude
vypoctena na zdkladé jednotkovych cen uvedenych ve vysoutéZeném poloZkovém rozpoétu
Zhotovitele - pfiloha ¢ 1 této smlouvy. Cena vicepraci, které by pozadoval vykonat
Objednatel, nejsou nezbytné nutné a nejsou v predmeétu dila, se uréi na zdkladé podrobného
polozkového rozpocltu vypracovaného Zhotovitelem ve shodné struktute a formatu, jako byl
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predloZen vysoutéZeny polozkovy rozpodet stavby. Tento zplsob sjednani ceny nesmi byt
vrozporu se zadkonem o zadadvani vefejnych zakdzek nebo s Metodickym pokynem pro
oblast zadavan{ zakdzek pro programové obdobi 2014~2020.

Pokud se v ramci realizace dila v dlisledku objektivné neptedvidanych okolnosti vyskytnou
prace, které projektova dokumentace nebo pfisluind jind dokumentace neobsahovala, nebo
prace, jejichZ potieba provedeni vznikla aZ v prabéhu realizace dila, a tudiZ nebyly obsaZeny
ani v zadavacich podminkéch, tzv. viceprace, ptitem?Z realizace téchto vicepraci je nezbytné
nutna pro provedeni dila, bude cena téchto vicepraci vypoctena na zikladé jednotkovych
cen uvedenych ve vyplnéném poloZzkovém rozpoc¢tu Zhotovitele, ktery je prilohou €. 1 této
smlouvy. V p¥padé, Ze nebude moZno pouZit jednotkovych cen, bude stanovena cena
vychézejici z cen programu URS PRAHA, as. Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platnych pro
ptisludny rok vystavby, a to v cenové drovni platné v dobé provadéni vicepraci, a nebude-li
moZné vychéazet ani z téchto cen, pak bude cena vicepraci stanovena jako cena obvykla.
Jakékoliv viceprace lze realizovat jen po predchozim pisemném souhlasu Objednatele,
pritemZ Objednatel bude déle postupovat v souladu s pFislu§nymi ustanovenimi zdkona ¢.
134/2016 Sb., 0 zadadvani verejnych zakazek, v platném znénf.

Clanek X.
Platebni podminky

Cena dila bude hrazena s vyjimkou objektivné odivodnénych p¥ipadid pribézné na zakladé
danovych doklad@ (faktur) vystavenych Zhotovitelem jedenkrat mésitné, pficemz datem
uskuteénéni zdanitelného plnéni je posledni den ptislu$ného mésice. Fakturovany budou
provedené a vzajemné odsouhlasené prace, doddvky a sluzby (déle také jen ,prace”) za
uplynuly kalendaiéni mésic. Tyto priace budou fakturovdny dle poloZkového rozpoctu
tvorictho ptilohu ¢ 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni
finan¢nich zavazk® svym poddodavatellim, kdy za ¥adné a v¢asné pinéni se povaZuje plné
uhrazen{ poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k plnéni verejné
zakazky, a to vZdy do 3 pracovnich dnl od obdrZen{ platby ze strany zadavatele za konkrétn{

plnéni.

Podkladem pro ihradu ceny dila bude faktura, ktera musi mit naleZitosti dartového dokladu
podle platného zdkona & 235/2004 Sb., o dani zptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisd. Nedilnou souéasti faktury bude Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
stavebnich praci. Kazdd faktura musi byt oznalena registratnim C¢islem projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012941.

Lhita splatnosti faktur &inf 30 kalendafnich dnl od jejich prokazatelného doruceni
Objednateli.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vydctuje prace, které neproved], vyuétuje chybné cenu nebo faktura
nebude obsahovat nékterou naleZitost ve smyslu piislu§nych pravnich predpist a/nebo této
smlouvy, je Objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
Zhotoviteli bez zaplaceni k provedent jeji opravy. Ve vracené faktufe vyznadi diivod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, piestdva béZet plvodni Ihita splatnosti. Cela

v

thita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury Objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséan{ pFislu$né ¢astky z i¢tu smluvni strany, kterd
provadi platbu.
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Clanek XI.
Pojisténi Zhotovitele - odpovédnost za $kodu zplisobenou tietim osobam

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této smlouvy pojistén proti $kodam
zplsobenym jeho ¢innosti ¢i neéinnosti, véetné $kod zplisobenych pracovniky Zhotovitele
(pojisténi odpovédnosti za $kodu), a to minimalné ve vy3i pojistného pinéni, které odpovida
minimalné rozsahu celkové nabidkové ceny, kterou Zhotovitel nabidl ve vybérovém tizenf na
vefejnou zakdzku s ndzvem ,Stavebni Gpravy jazykové uc¢ebny na ZS Chysky."

Doklady o pojistén{ je Zhotovitel povinen ptedloZit Objednateli do 5 pracovnich dnf od
podpisu této smlouvy.

Zhotovitel pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje ihned veskeré ukony vi&i pojistiteli.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli ve$kerou
soucinnost, ktera je v jeho moZnostech.

Clének XII.
Predani a pirevzeti stavenisté

Objednatel se zavazuje ptedat Zhotoviteli staveni§té do 3 pracovnich dné od podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel se zavazuje stavenité prevzit a prevezme
staveni$té od Objednatele formou zapisu.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na ptedmétném dile neprodlené po predani staveniéts,
nejpozdéji viak do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel prebird vplném rozsahu odpovédnost za vlastni ¥zeni{ postupu praci, za
sledovani a dodrZovani predpisd o bezpelnosti price a ochrany zdravi pfi praci i za
zachovani poradku na stavenisti.

Zjisti-li Zhotovitel pred zahajenim praci nebo v pribéhu praci nepredvidatelné prekazky
souvisejici se stavem stavajictho objektu nebo souvisejicich pozemkd, které mu zabrariuji
prace zahdjit nebo vnich pokrafovat, neprodlené toto oznami Objednateli a bude o tom
sepsan zapis podepsany obéma stranami. ZpUsobi-li tyto odsouhlasené piekazky prodleni se
splnénim terminu dokonéenf dila, nebude to posuzovano jako prodlenf Zhotovitele s pInénim
jeho povinnosti, a termin pro proveden{ dila se posouvd o dobu trvani téchto prekaZek,
pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel bez své viny prace zahdjit nebo v nich pokracovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit vytyéeni inZenyrskych sitf vedoucich pfes stavenisté a nese
zodpovédnost za jejich pripadné poruseni, pokud Objednatel ptedal Zhotoviteli dostupnou
dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich staveni$tém.

Clanek XIIL
Zarizeni stavenis§té

Zatizeni staveniSté zabezpeCuje Zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci
pFedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Cena za vybudovani, tdrzbu a likvidaci
zaFizen{ staveni$té je zapottena v cené dila.

Zhotovitel je povinen zajistit vradmci zatizeni staveni§té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, piipadné ¢innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni$ti, a to v pFiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti, vyjezdech z ného, na pouZivanych
vozovkach a prenechanych inZenyrskych sitich potddek a Cistotu a je povinen odstratiovat
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odpady a netistoty vzniklé jeho pracemi ve lhiité do 48 hodin.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pri plnéni
této smlouvy, pfi¢emz naklady na tuto likvidaci jsou jiz soucasti ceny dila.

Zhotovitel je povinen odstranit zaf{zeni staveni$té a vyklidit staveni$t€ do 10 pracovnich
dn@ od predani a prevzeti dila; ptipadné do 10 pracovnich dnid po odstranéni viech vad a
nedodélky, pokud s tim bude Objednatel souhlasit.

Clanek XIV.
Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel je povinen jako odborné zpilisobilad osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné casti dila a upozornit
Objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou
neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich
odstranéni a dopad na cenu dila Zhotovitel pfeda Objednateli.

Clanek XV.
Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén dle § 2593 obcanského zdkoniku provadét priibézné kontroly pti
provadén{ stavebnich praci. Objednatel je také opravnén dle § 2626 obcanského zdkoniku
zkontrolovat:

a. dokonceni rozhodujicich praci,

b. dokonteni praci, konstrukci a vniténich rozvod®, které budou dalSim postupem

zakryty,
c. proveden{ viech predepsanych zkousek.

Zhotovitel je povinen ptizvat Objednatele ke kontrole vykonan{ stavebnich praci dle ¢lanku
XV, odstavce 1 bodii a) aZ ¢) nejméné 3 pracovni dny pied dokonéenim tohoto vykonani.
Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi{ stavebn{ price v rozporu se svymi povinnostmi, je
Objednatel opravnén pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél
stavebni prace ¥adnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéinf ani v pfimérené lhiité mu k
tomu poskytnuté, bude takovy postup povazovan za podstatné poruseni této smlouvy a
Objednatel je z tohoto diivodu opravnén odstoupit od této smlouvy.

Vmist¢ plnéni bude vykondvdn technicky dozor uréeny Objednatelem. Povéfeny
zaméstnanec Zhotovitele je povinen predloZit technickému dozoru denni zdznam nejpozdéji
nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize povéfeny zastupce Objednatele
(tj. osoba provadé&jici technicky dozor) nesouhlasi sobsahem zapisu, zapiSe to do 3
pracovnich dnfl do deniku s uvedenim diivodd, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu
souhlasi. Technicky dozor na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené upozorni
zastupce Zhotovitele a je opradvnén provést zapis do deniku. Dil¢f sjednané terminy plnéni se
povazuji za splnéné zapisem v deniku, ktery potvrdi povéreny zastupce Objednatele.
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Clanek XVI.
Kvalifikace pracovnikii Zhotovitele

Zhotovitel je povinen pro veskeré odborné prace vyuZivat pracovniky Zhotovitele nebo jeho
podzhotoviteld majici pfislu§nou kvalifikaci. Zhotovitel je na poZddani Objednatele povinen
dolozit doklad prokazujici jejich kvalifikaci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel neprokaze kvalifikaci pracovn{kl vykonavajicich odborné prace pri
zhotovovéni dila do 3 pracovnich dnd od vyzvini Objednatelem, nejsou tito pracovnici
v misté pInéni opravnéni se na odbornych pracich dale podilet.

Clanek XVII.
Stavebni denik

Zhotovitel je po celou dobu plnéni této smlouvy povinen vést stavebni denik stavby
v souladu s pFisludnymi obecné platnymi ptedpisy. Denik bude po dobu plnénf této smlouvy
piistupny na stavenisti pro Objednatele, ptip. pro jim povéfeného zéstupce, zejména pro
kontrolu v ném provedenych zépist ¢i pro provedeni zdpist. Objednatel obdrzi prvnf &itelny
pripis kazdého zapisu do stavebniho deniku.

Clanek XVIIL
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzet! fddné dokonleného dila pisemné nejméné 10
kalendafnich dnii pfed navrZenym terrninem pfedéni a pfevzeti dila. Objednatel navrzeny
termin predani a prevzeti dila Zhotoviteli potvrdi nebo mu oznamf jiny termin predani a
prevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 kalendainich dnt od Zhotovitelem navrZeného
terminu pfedani a prevzeti dfla. Tento jiny termin pro pfedani dila nem4 vliv na termin
provedeni dila dle ¢l. VII. odst. 2. této smlouvy a Zhotovitel musf s timto pravem Objednatele
zmeénit termin predan{ dila podéitat.

Objednatel je povinen prizvat kpFeddni a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Pted ptevzetim dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umozZnit Objednateli provedeni
kontroly v8ech &asti dila bez jakychkoliv piekdzek a ve vécném a tasovém rozsahu, ktery
uréf Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly viech &asti dila aktivné zalastnit a v
pribéhu kontroly ptijimat takova opatieni, kterd umozni kontrolu dokonéit. Objednatel je
opravnén kdykoliv kontrolu dila prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast dila neni zcela
dokonéena nebo jeji kontrolu nelze provést.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 pracovnich dni pfed navrZzenym terminem predan{ a
prevzeti dila predat Objednateli veSkeré doklady, k jejichZ piedani je povinen, a to nejméné
ve dvou kopiich a v ¢lenéni a s ndleZitostmi podle poZadavki Objednatele.

O pribéhu predani a prevzeti dila poridi Objednatel protokol. Protokol musi obsahovat
minimalné tyto naleZitosti:

a. udaje o Zhotoviteli a Objednateli,

b. popis dila a stavebnich praci, které jsou piedmétem piedani a pFevzeti,

c. prohlaSeni Objednatele, zda dflo pfejima nebo nepfejima,

d. podpisy osob opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, pokud ma vady nebo nedodélky. Ma-li dilo
vady nebo nedodélky, mus{ protokol obsahovat i tyto néleZitosti:
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a. soupis zjisténych vad a nedodélkd vietné uréeni, které vady a nedodélky brani, a
které nebrani Faddnému uzivani dila Objednatelem,
b. vyjadieni Objednatele, zda dilo odmit4 prevzit, &i je piejima i s vadami a nedodélky,
které nebranf Fadnému uzivani dfla.
V piipadé, Ze Objednatel neodmitne dflo prevzit, ackoli k tomu byl dle odst. 6 tohoto ¢lanku
smlouvy opravnén, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky dila nejpozdéji do 10
kalend4rnich dnti od prevzeti dila Objednatelem. Nedojde-li k prevzeti dila Objednatelem, je
Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky dila tak, aby splnil termin pro provedeni dila
dle ¢&l. VIL odst. 2. této smlouvy, jinak se dostane do prodleni. Pfi opétovném predavacim
fizeni po odmitnut{ pfevzeti dila Objednatelem se postupuje opét podle odst. 1 tohoto ¢lanku
smiouvy.

Objednatel je opravnén pfevzit ¢astetné plnéni, a pokud tak uéini, tato skutecnost se vyznaci
v protokolu o pfedani a pfevzeti ¢aste¢ného plnéni. Zhotovitel je povinen dokoncit a predat
Objednateli dilo jako celek nebo zbyvajici ¢ast dila nejpozdéji v terminu sjednaném v ¢l. VIL
odst. 2 této smlouvy.

Pri predan{ dila pfedd Zhotovitel Objednateli v ¢eském jazyce veSkeré navody (manualy)
k pouziti, doklady a dokumenty, které se k dilu vztahujf a jeZ jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné k
pirevzeti a k vyuziti dila, a to zejména:
a. vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
b. zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materialg,
c. zapisy a vysledky predepsanych méteni (radon, CO apod.),
d. zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafrizeni, o provedenych reviznich
provoznich zkouskach,
e. seznam strojd a zalizeni, které jsou soucasti stavebnich praci, jejich pasporty,
zéruéni listy, ndvody k obsluze a tidrzbé,
f. stavebn{ denik,
g. dal$f obvyklé doklady.

Clanek XIX.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila v délce zaru¢ni doby 60 mésici ode
dne pfedani dila, a je-li dilo pfeddno svadami a nedodélky, pak v délce zaru¢ni doby 60
mésic ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkd. Zaruéni lhita pro dodavky zafizeni, na
néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhity
poskytnuté vyrobcem, minimalné viak 24 mésict ode dne jejich pFedani a prevzeti.

Zhotovitel zaruluje a odpovida Objednateli zejména za to, Ze predané plnénf:
a. bude mo%no pouZit v podminkach Ceské republiky,
b. bude mit pozadované, popt. pravnimi predpisy stanovené, vlastnosti,
¢. bude v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami platnymi v Ceské
republice,
d. bude zplsobilé pro pouziti k uréenému ¢i obvyklému tcely,

bude bez konstrukénich, vyrobnich a vzhledovych ¢i jinych vad,

f.  bude bez pravnich vad - Zhotovitel v této souvislosti zejména zarucuje Objednateli,
Ze ohledné stavebnich praci ¢i materidlu pouZitého k provedeni dila nebude veden
Zadny soudni spor,

g. bude bezpetné, zejména Ze nebude obsahovat radioaktivni materidly a jiné
nebezpelné latky a véci, které se mohou stit nebezpeénym odpadem ve smyslu
zakona o odpadech.

®
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Zhotovitel zarucuje a odpovida Objednateli za to, Ze veSkery material pouZity p¥i provadéni
dila bude novy a nepouzity.

Objednatel je povinen ve Thité 14 kalendafnich dnl od prevzeti dila, a je-li dilo predano
s vadami a nedodélky, pak ve lhté 14 kalendafnich dnl ode dne odstranén{ viech vad a
nedodélkd, zkontrolovat dilo s odbornou pééi. Jakékoliv zjisténé zjevné vady & nedostatky je
Objednatel povinen v této lhiité ozndmit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovida za zjisténé zjevné
vady ¢i nedostatky, jez mu Objednatel ozndmil v této lhiité.

Zhotovitel v ramci povinnost{ z vad dila odpovida za vady, které mé dilo v okamZiku jeho
prevzeti Objednatelem, i kdyZ se vada stane zjevnou aZ po této dobé. Zhotovitel odpovida
rovnéz za jakoukoli vadu, jeZ vznikne po okamZiku pfevzeti dila Objednatelem, jestlize je
zplsobena poruSenim povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjisténé vady
oznamit Zhotoviteli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnt od jejich zjisténi.

Objednateli naleZ{ z vadného plnéni (véetné ziruénich vad) prava dle ob¢anského zakoniku.
Pokud je uplatnéno pravo na odstranéni vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (zaruénf
vady) ve lhiité 10 kalendainich dnd od ozndmeni vady Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepi$e Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranén{ vady
nebo uvede divody, pro které odmitd uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel
vady ve sjednané lhiité, nebo oznami-li Zhotovitel pfed uplynutim této lhiity Objednateli, Ze
vady neodstrani, je Objednatel oprdvnén odstoupit od této smlouvy nebo poZadovat
pFfimérenou slevu z ceny (tim nenf dotéeno zidkonné pravo Objednatele narokovat slevu
z ceny dila nebo od smlouvy odstoupit, aniz by ptedtim uplatnil pravo na odstranéni vady).
Soucasné je Objednatel oprédvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu, pfiCemz veskeré takto vzniklé ndklady na odstranéni vady uhradi
Objednateli Zhotovitel.

Uplatnénim prav z vadného plnéni (vad stavby) neni nijak dotéen nirok Objednatele na
nahradu $kody a uslého zisku.

VeSkeré Cinnosti nutné ¢&i souvisejici s reklamaci vad ¢inf Zhotovitel sdm na své néaklady
v soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil
nebo neomezil ¢innost Objednatele.

Clanek XX.
Urok z prodleni za neplnéni Objednatele

V ptipadé prodleni Objednatele sthradou radné a dorutené faktury &in{ Urok z prodleni
0,015 % z dluzné ¢astky za kaZzdy den prodleni.

Clanek XXI.
Smluvni pokuty za neplnéni Zhotovitele

V pripadé prodleni Zhotovitele s provedenim dila die ¢l. VII. odst. 2. této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z celkové sjednané
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad dle &l. XIX. odst. 6. této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1000,- K¢ za kazdou vadu a
kazdy i zapocaty den prodleni. V p¥ipadé vady, kterd brani ¥adnému u%ivani dila, pFipadng
hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu (havérie), ¢inf tato smluvni pokuta &&stku 5000,- K¢
za kazdou takovou vadu a kaZdy i zapocaty den prodleni.
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V ptipadé, kdy je umoZnéno prevzeti dila véetné vad a nedodélkd a Zhotovitel neodstran{
vady nebo nedodélky vterminu dle ¢l. XVIIL odst. 7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu za neodstranéni vad nebo nedodélkli uvedenych
v zdpise o predani a prevzeti dila ve vysi 1 000,- K¢ za kaZdou neodstranénou vadu nebo
nedodélek, u niZ je Zhotovitel s odstranénim vprodlen{, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V pfipadé nevyklizeni staveni$té Zhotovitelem ve sjednaném terminu dle &l XIII, odst. 5. této
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
sjednané ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlen{ Zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna ve lh{té 30 dnli od dne doruéeni faktury s vyti¢tovanim smluvni
pokuty.

Ujednanim o smluvni pokuté nebo zaplacenim smluvn{ pokuty neni nijak dotfeno préavo
Objednatele poZadovat po Zhotoviteli vedle smluvni pokuty i ndhradu $kody zplsobené
poru$enim povinnosti utvrzené smluvni pokutou, a to v plné vysi, i pokud $koda presahuje
sjiednanou smluvni pokutu.

Clanek XXII.
Zavérecna ujednani
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou
poruSeny podminky zaddni verejné zakazky, predpisy o zadavani vefejnych zakazek a
ustanoven{ Metodického pokynu pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-
2020, a to pouze formou pisemnych dodatkt, které budou vzestupné &islovany, vyslovné
prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsdny opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

Smiuvni vztah lze ukonéit také pisemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou opravnéni
odstoupit od této smlouvy za podminek stanovenych smlouvou nebo v ob¢éanském zakoniku.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu a s
plnénim této smlouvy vietné icetnich dokladd minimdlné do konce roku 2028. Pokud je
v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhdta del$i, musi Zhotovitel uchovat tuto
dokumentaci dle této lhity.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu a s plnénim této smlouvy zaméstnanciim nebo
zmocnénclim povéfenych orgédn (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvysstho kontrolniho tfadu, pfislu§ného orgénu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organil statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim p¥i provadéni
kontroly veSkerou potfebnou soulinnost. Pfitom je Zhotovitel povinen dodrzet lhity
divodné stanovené Objednatelem s ohledem na pozadavky povérenych organd.

Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé. Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, vzdjemné finanéni
zapoCty lze provadét jen v rameci plnéni této smlouvy a po piedchozi dohodé.

Pripadna neplatnost ¢i nedcinnost nékterého z ustanoven{ této smlouvy nemé za nasledek
neplatnost ¢ nedcinnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této
smlouvy se stane netUdinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytetnych
odkladi nahradit takové ustanoven{ novym, které bude platné a u¢inné.
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8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem pfecetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzavirajl po
peclivém zvazeni vSech moznych disledkd, coZ stvrzuji svymi podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostf origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pri¢em? kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

10. Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim plného znéni smlouvy dle ustanoveni § 219
zakona ¢. 134/2016, o zadavan{ vefejnych zakazek. Zverejnéni zajisti Objednatel.

11. Soucast této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

1. Vyplnény polozkovy rozpocet z nabidky Zhotovitele

Dne 0% 2021 v Chyskach

PEZEST/V s.r.0.
TEL/FAX A8r 551Na77
380 02 TABOR FUGNE! \OVA 742

o7
e ped e’
Objednatel
Monika Bardova
reditelka

Zakladni §kola Chysuy,
398 53 Chysky 96
tel.: 382 591 318

{C: 709 93 998

N d
126069 792 S TG HI02B069792
L ’

Zhotovitel
Jaroslav Kubec
jednatel PEZESTAV s.r.o.
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