SMLOUVA O DiLO

dle § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik na akci:
wZavlaZzovaci systém fotbalového h¥i§té v ChySkach“

Obec Chysky

se sidlem: Chysky 27, 398 53 Chysky
ICO: 00249718

DIC: CZ00249718

Bankovni spojeni: 3029271/0100

zastoupena: Stanislavou Hejnovou, starostkou obce
tel. &. 724/180 173

mail: starosta@chysky.cz

déle jen ,,Objednatel”

CESKY TRAVNIK s. r. 0.

se sidlem: Litvinovice 32, 370 01 Ceské Budgjovice
1CO: 28081722

DIC: CZ28081722

Bank. spojeni:CSOB 220106157/0300
Zastoupena: Vaclavem Houskou - prokuristou

Tel. &. 727814644
mail: info@ceskytravnik.cz
dale jen ,,Zhotovitel“

Pravni vikony a zastoupeni
Za objednatele:

ve vécech smluvnich: Stanislava Hejnova — starostka obce
ve v&cech technickych: Ing. Vaclav K¥iz

Za zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Vaclav Hougka - prokurista
ve vécech technickych:  Pavel Nohava

Uvedeni zastupci obou stran ve vécech smluvnich prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1, Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v podob& a kvalité sjednané na ziklad& této smlouvy. Pfedmétem této
smlouvy o dilo je tak kompletni doddvka dila s ndzvem:

wZavlaZovaci systém fotbalového h¥i§té v Chyskach*
zahrnujici:
Dodavku veskerého materialu potfebného k Fadné realizaci pfedmétu dila, a to véetng
veskeré dopravy
Provedeni veskerych praci potfebnych k fadnému zhotoveni ptedmétu dila
Likvidaci veskerého odpadu vzniklého v souvislosti s provedenim dila, jakoZ i



uklidové prace po realizaci dila.

1.2. Dilo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podobé& podrobné specifikovanych v projektové dokumentaci a
v rozpoctu, ktery je nedilnou pfilohou této smlouvy.

PfiloZeny rozpocet Zhotovitel prohladuje za dplny, kdy tento zahrnuje veSkeré prace a dodavky potfebné k
fadnému a Uplnému dokongeni dila. V tomto ohledu Zhotovitel vyslovné prohlafuje, e se seznamil
s projektovou dokumentaci, jsou mu zndmy konkrétni podminky na misté provadéni dila a Ze jejich stavu
pfizpusobil obsah podané nabidky.

1.3. Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi piedpisy, a to véetné zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni dila.

Z hlediska technického a technologického se sjednavaji jako zdvazné technické a technologické predpisy a
normy tykajici se provadéni praci a pouZitych materiali a aktualni pokyny vyrobcdl dodanych materialii a
zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych material a zafizeni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré podminky plynouci ze stavebniho povoleni i dali
podminky stanovené dotéenymi organy.

1.4. Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplitkim nebo roziifeni pfedmétu dila vyplyvajici z
podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis t&chto
zmén, dopliikii nebo rozifeni ve formé zadavacich listi, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh
ceny dila nebo sazbami uvedenymi v pfisluinych cenikdch v aktudlni cenové trovni /pokud price nejsou
obsazeny v nabidkovém rozpo&tu/ a predlozit Objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien “Dodatek ke
smlouvé&”/shrujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim /, v némZ bude fefena zména ceny, piipadng i terminu
dokonceni.

II, Cas a misto plnéni

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a pfedat pfedmét dila dle ¢l II v dobg:
1. Termin piFedani a pFevzeti staveni§té: 15.4.2025

2. Termin zahdjeni stavebnich praci: (do 14 dnii po pfedani a pFevzeti staveniste)

3. Termin piedani hotového dila: nejpozdgji do 30.5.2025

4.  Termin pro vyklizeni staveni$t€ a odstranéni za¥izeni staveni§té: (do jednoho tydne po pfedani
dila)

2.2. Mistem plngnf se sjednava: pozemek parc.&. 388/20 v k.i. ChyZky

II1. Cena za dilo a dal$i podminky realizace dila

3.1. Cena dila je stanovena na zdkladé rozpo&tu Zhotovitele, ktery je ptilohou této smlouvy.

Cena uvedena v nabidce je pevna a obsahuje velkeré naklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokonéeni dila
vrozsahu, ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i véetné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele uvedeny nejsou, pfestoZe tvoii souéast pfedmétu dila ve smyslu &l. II této smlouvy) a v terminu dle
této smlouvy o dilo. Zplisob stanoveni ceny a jeji vyse byl odsouhlasen ob&éma smluvnimi stranami.
3.2. Smluvni strany se dohodly (s odkazem na pfilohu této smlouvy), Ze cena za zhotoveni dila &ini:

Bez DPH: 489.961,-K¢
Vyse DPH: 102.891,81,-K¢
Vietn€ DPH: 592.852,81,-K¢

3.3. Smluvni cena je cenou nejvyse piipustnou. Zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu Objednatele jeji
zvyseni.

3.4. Zménu rozsahu dila je moZné provézt pouze po predchozim uzavieni dodatku k SOD.
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3.5. Vyskytnou-li se pfi provadéni dilo nutnost provadéni zmén, bude jejich provedeni fe¥eno v souladu se
zadkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach.

IV. Nebezpedi $kody na dile

4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel nese nebezpeti skody na zhotovovaném dile, a to aZ do doby jeho
protokolarniho piedani Objednateli bez vad a nedodélki.

V. Viastnické prdvo k dilu
5.1. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu okamzikem protokolarniho pievzeti dila.

VI. Zpusob placeni, fakturace

6.1 Zhotovitel nebude pozadovat zalohu. Fakturace prob&hne po pfedani fadn€ dokon&eného dila bez vad a
nedodélki, pricemz faktura bude zhotovitelem vystavena na zékladé soupisu skute¢né provedenych praci, resp.
zjiStovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skutetn& provedenych praci) bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika a bude nedilnou soucésti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soudasti faktury
musi byt navic protokol o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodé&lki.

6.2 Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem &. 235/2004 Sb, o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich predpist a zdkonem &. 563/1991 Sb., o (&etnictvi, ve znéni pozd&jsich
predpisi.

6.3.V piipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat naleZitosti dle &lanku 6.2., je objednatel opravnén ji
zhotoviteli vratit k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava béZzet piivodni lhita splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu
ode dne prokazatelného dorudeni opravnéného dokladu objednateli.

6.4 Lhita splatnosti faktur je 30dnit ode dne dorugeni faktury Objednateli.

6.5 Prace, které provedl Zhotovitel bez souhlasu Objednatele nad ramec pfedmétu dila tak, jak je popsano v
¢lanku ¢l. II této smlouvy, se do soupisu praci nesm&ji zafazovat a povazuji se za soudést celkové ceny dila,
vyjma pfipadu, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

6.6. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé€, Ze se Zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zikona o dani
z ptidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n& ve smyslu uvedeného zikonného
ustanoveni bude povazovan (tedy aZ do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dang), bude
Objednatel opravnén hradit uétované &asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z piidané hodnoty, pfimo na
Ucet spravee dan€. Poukézanim piislusné astky na Glet spravce dané se v dané &asti bude povaZovat Giétovana
¢astka za uhrazenou.

VII. Provddéni dila

7.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s touto smlouvou a jejimi piilohami, zadavaci dokumentaci,
vedkerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi predpisy, bezpe&nostnimi predpisy, které se tykaji jeho
Cinnosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobell materiald &i dodanych zafizeni pro instalaci &i aplikaci
takovych materialti ¢i zafizeni. Pokud poruSenim uvedenych piedpistt vznikne jakdkoliv §koda, nese veskeré
vznikl¢ naklady Zhotovitel.

7.2. Objednatel je opravnén priib&zné kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je
Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

7.3. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpov&dnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zpisobilost a kvalifikaci.

7.4. Zhotovitel déle odpovida za sledovani a dodrzovani piedpisti bezpednosti price a ochrany zdravi pfi praci,
vybaveni pracovnikii ochrannymi pomiickami, zachovani pofadku a dodrZovani hygienickych pfedpis na misté
provedeni dila. Pfed provadénim jakychkoliv praci je Zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na
pracovisti a provozné bezpe¢nostnimi piedpisy.
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7.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu.

7.6. Za viechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila tfetim, na dile zi&astnénym osobam, pfipadng
Objednateli, odpovida Zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu. Toto ustanoveni se vztahuje i na
Skody vzniklé tfetim, na dile nezii¢astnénym osobam.

7.7. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény nez na
zéklad€ této smlouvy ujednané. Soudasné se Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije
Zadny material, o kterém je v dob& pouZiti znamo, Ze je $kodlivy z hlediska platnych hygienickych norem.

7.8. Zhotovitel je povinen zabezpetit misto provadéni dila proti vstupu nepovolanych osob a uginit veskera
opatieni, aby vlivem provadéni dila nedochédzelo k zatéZovani okoli nap¥. pra¥nosti, nadmérnym hlukem &i
zneistovanim a aby nedochazelo k ohroZovani bezpednosti postupem provadéni praci.

7.9. Objednatel méa pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni n&kterych praci, aniz by Zhotovitel
mohl uplatiiovat jakékoliv sankce wvic¢i Objednateli. V t&chto pfipadech je viak povinen projednat zmé&nu
sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila. Objednatel je rovnéZ opravnén kdykoliv bez sankce ukongit
provadéni dila.

7.10. Stavenist¢ pfeda Objednatel Zhotoviteli v souladu s &l. II, coZ bude doloZeno zapisem ve stavebnim deniku
(dale jen ,,SD*) nebo zvlastnim zapisem. Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti zajisti Zhotovitel na své naklady.

7.11. Béhem provadéni dila je Zhotovitel povinen vést ode dne pievzeti staveni§té stavebni denik (dale jen SD)
pfedepsanym zplisobem a v potfebném rozsahu do n&j zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro pné&ni
smlouvy, zejména Gdaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, klimatickych podminkach za nichZ byly prace
provadény, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od pivodniho poZadavku, ddaje o terminu zakryti urgitych
¢asti dila v dostate¢ném piedstihu tak, aby tyto prace mohly byt pfed zakrytim zkontrolovéany, terminy a priib&h
piipadnych kontrolnich dnti, idaje dtleZité pro posouzeni hospodarnosti praci a idaje nutné pro posouzeni praci
orgény statni spravy, jakoZ i dalsi udaje vyplyvajici z povahy dila.

7.12. V piipad€, Ze v priibéhu zhotoveni dila bude tfeba provést provozni zkougky, testy &i méfeni k ovéfeni
zda, dilo nebo jeho Cast splituji néktery z kvalitativnich parametrd pfedepsanych projektantem, garantovanych
Zhotovitelem v nabidce €i pozadovanych zadavatelem jako vlastnost dila je Zhotovitel povinen obratem
predlozit Objednateli protokol o provedené zkousce, testu &i méfeni. V pfipadé, Ze vysledky t&chto zkousek,
testl €1 méfeni prokazou, Ze dilo nema potéebné vlastnosti ¢i nedosahuje poZzadovanych parametrii, je Zhotovitel
povinen ve thité do 5 dnli ode dne vyhodnoceni vysledkii zkouSek, testh &i m&Feni navrhnout ¥eSeni této situace.
Tato situace je povaZovana za vadu dila, kterou je Zhotovitel povinen odstranit na svlij naklad, tak aby dilo tuto
vadu nemélo p¥i svém dokonéeni.

7.13. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.).
SD musi byt po celou dobu provadéni dila na stavbé pfistupny po celou pracovni dobu. Povinnost vést SD kon¢i
odevzdanim a prevzetim dokonceného dila.

7.14. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uginil do SD Objednatel, jeho povéfeny zastupce, stavebni dozor
nebo zpracovatel projektu, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozd&ji do 3 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

7.15. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim v SD, u€inénych Zhotovitelem nejpozdé&ji do 5 pracovnich
dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, slouZi
pouze jako podklad pro vypracovani doplitkd a zm&n smlouvy.

VIII. Pieddni a pFevzeti dila

8.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho pifedanim objednateli bez vad a nedodélkli na zakladg
pfedavaciho protokolu Podminkou fadného dokondeni dila a jeho pfedani Objednateli je ze strany Zhotovitele i
pfedani vSech listin, které se k dilu vztahuji, zejména pak se jedna o: stavebni denik, doklad o likvidaci odpadd,
doklady a atesty komponentli a vyrobki pouzitych pfi stavbé, jiné doklady nutné k uZivani dila. U dokumentd
zpracovanych v elektronické podob& se zhotovitel zavazuje piedat tyto dokumenty Objednateli také v
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elektronické podobé 1 x CD forméty *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf. (nebo jiném vhodném elektronické nosici dat), u
listinné podoby — 2 x paré.

Déle se zavazuje Zhotovitel pfedat Objednateli minimaln& nasledujici dokumenty:
- z&pisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v prib&hu provadéni dila v&etné fotodokumentace

- zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvalené projektové dokumentaci —
zménové listy

- originaly stavebnich a montaznich denikd

- doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdgjsich predpisit

- fotodokumentaci priib&zné pofizovanou b&hem stavby dila (fadné datovanou a popsanou).

8.2. K pievzeti dokonéeného dila vyzve Zhotovitel Objednatele pisemnou formou. Objednatel ptevezme dilo do
5 dnti od terminu navrZeného Zhotovitelem.

8.3. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan ob&éma smluvnimi stranami. Dilo bude pfedino bez
vad a nedodélka.

8.4. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky, & v pfipadg, Ze Zhotovitel nepfeda
Objednateli dokumentaci minimaln€ v rozsahu sjednaném v bodg 7.1.

IX. Vady dila

9.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pfedpisim dle €l. 7.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platngym CSN, p¥isluinym stavebné-technickym
predpistim, pfipadné pokynim vyrobcti dodanych zafizeni a materiall pro jejich instalaci & aplikaci, pokud neni
zplisobilé k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy.

X Zdruéni podminky

10.1. Zaru¢ni lhiita pro uplatnéni naroki ze zdvad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésict na pfedmét dila, jakoZ i na prace provedené v souvislosti s pfedmétem dila,

Lhity pogitany od protokolarniho p¥edani dila.

10.2. Objednatel je povinen reklamovat u Zhotovitele vady dila kdykoliv v priib&hu zaru¢ni doby. V reklamaci
musi byt vady popséany, nebo musi byt uvedeno, jak se tyto projevuji (na jaké &asti pfedmétu dila — zatizeni).
Dale v reklamaci Objednatel miize uvést své pozadavky, jakym zpisobem vadu odstranit nebo zda poZaduje
finan¢ni nahradu. Volba plnéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch Objednatele s tim, Ze pfipadna finan&ni
nahrada bude stanovena ve vy$i nakladi, které bude Objednatel nucen u&elné vynaloZit na odstranéni takové
vady, v¢etné pfipadnych souvisejicich naklad.

10.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v ptipadg, Ze ze strany Objednatele neni pozadovana
finan¢ni nahrada ve smyslu €l. 9.2., neprodlené po jejich oznameni, pfipadng v terminu, ktery bude Objednatel
poZadovat v oznameni reklamace, nejpozd&ji viak do 30 kalendafnich dni. Objednatel ma i pies sjednanou
smluvni pokutu (1.000 K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé zavady b&hem zaruéni doby) narok na
néhradu $kody a uslého zisku z diivodu nefunkénosti nebo &aste&né nefunkénosti dila do doby odstran&ni
reklamované vady. Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych piipadech az do
ptipadného rozhodnuti soudu.

10.4. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zdruéni lhity, pfiCemZ i reklamace odeslana Objednatelem
v posledni den zaruéni lhiity se povaZuje za v&as uplatnénou.

10.5. Neodstrani-li Zhotovitel uplatnénou vadu ve smluveném (popfipadé pfimé&feném) terminu je Objednatel

opravnén odstranit takovou vadu a nedodglek na néaklady Zhotovitele sim nebo prostiednictvim tieti osoby.
Veskeré takto vynaloZené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.
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XI. Zajisténi zavazku

11.1. V pfipadé nedodrZeni terminu pfedani hotového dila bez vad a nedodé&lki, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.2. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenist& ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy den prodleni.

11.3. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu $kody a nahradu uslého
zisku Objednatele. Za $kodu zpiisobenou Objednateli ze strany Zhotovitele se povaZuje téZ jednani Zhotovitele,
v jehoz disledku dojde ke korekei dotace, ¢i odvodu dotace do rozpodtu. Vyse skody je pak rovna vysi korekce,
¢i odvodu + pfipadnych penale a sankci s timto souvisejicimi.

11.4. Jestlize Objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vii¢i Zhotoviteli, je Objednatel bez dal$iho opravnén
o tuto Castku sniZit proplaceni faktury Zhotoviteli.

11.5. V piipad€ pozdni uhrady vystavené faktury zaplati Objednatel Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0.05 %
fakturované ¢astky za kaZdy den prodleni.

XII. Podstatné poruseni smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisiim dle této smlouvy (¢l 7.1.).
Provedeni dila v dohodnutém terminu.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse piipustné,

Neplnéni uvedenych podminek opraviiuje druhou stranu k odstoupeni od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se
fidi obéanskym zakonikem.

XII1. Ostatni smluvni ujedndni

13.1. V pripadé prokazatelného vzniku $kody na majetku Objednatele nebo tietich osob, v priib&hu provadéni
praci dle této smlouvy Zhotovitelem, budou veskeré naklady na odstranéni takovych §kod hrazeny Zhotovitelem.

13.2. Pii provadéni stavebnich praci je Zhotovitel povinen dbat na pofadek a istotu v okoli staveni§té. Odpad
vznikly pfi provadéni stavby (napf. sut, odfezky pouZitych material, zbytky Zivicnych povrchi, obaly od
pouZitych materialt, nastroji apod.) je Zhotovitel povinen okamZité odklizet z pfilehlych prostor (chodnikd,
silnic apod.), skladovat, pfepravovat a likvidovat je v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o
odpadech a zakon &. 245/2011 Sb., o vodach.

13.3. Pfi nakladani s plasty, obaly od pouzitych chemickych latek a dal$im odpadem musi Zhotovitel mit uréené
misto pro jejich shromazd'ovani v souladu s piislusnymi pravnimi pfedpisy a na konci pracovniho dne zajistit
jejich odvoz nebo skladovani v uzaméenych nadobach &i prostorech tak, aby nemohlo dojit k manipulaci s nimi
ze strany tietich osob.

13.4. Zhotovitel je povinen dbat na ochranu zelen& v okoli stavby. Na stavebni odpad pFipravit kontejnery &i jiné
nadoby, nedavat stavebni odpad do travniki apod.

13.5. Zhotovitel je povinen pfedem projednat prijezd t&Zké techniky ke staveni$ti. Po ukondeni stavby uvést
pouzivané prostory do pivodniho stavu.

13.6. V pripadé rozpord a nejasnosti ma pfi feSeni sporli pfednost znéni této smlouvy, druhé v pofadi je znéni
zadavacich podminek, tfeti v pofadi je znéni soupisu praci, &tvrté v pofadi je textova &ast projektové
dokumentace a posledni graficka €ast projektové dokumentace.

13.7. Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v&etn& uletnich
dokladli minimalné po dobu 5 let. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech stanovena lhfita deldi, musi ji
Zzadatel/pfijemce pouZit.
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13.8. Dodavatel je povinen minimdlng po dobu 5 let poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctim nebo zmocnénciim povéfenych organéi (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvy$§iho kontrolniho ufadu, pfisluiného organu finandni
spravy a dalSich opravnénych organii statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost.

X1V. Pojisténi odpovédnosti

14.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma v souvislosti s realizaci tohoto dila dle této smlouvy sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skody zplisobené Zhotovitelem Objednateli nebo tfeti osob& ve vysi min. ceny dila v K& bez
DPH a zavazuje se udrZzovat je v platnosti od data zahajeni provadéni dila aZ do data ukon&eni dila.

14.2. Zhotovitel piedloZil Objednateli pfed podpisem smlouvy original & ovéfenou kopii pojistné smlouvy,
jejimz ptedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou Zhotovitelem Objednateli, &i tfeti osobg
v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vy$i nejméné vysoutszené ceny dila v K& bez DPH.

14.3. Zhotovitel se zavazuje nést odpoveédnost za piipadné §kody zpiisobené vadnym provedenim dila po dobu 5
let od data piedani posledni ¢asti dila.

XV. Zavérelnd ujednani
15.1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci obou smluvnich stran.

15.2. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzijemné vSestranné dohod&
pisemnymi dodatky k této smlouvé o dilo.

15.3. Prava a zdvazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

15.4. Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obganského zakoniku.

15.5. Smluvni strany prohla$uji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazng, Ze jim nejsou znamy jakékoliv
skuteCnosti, které by jeji uzavieni vylutovaly, neuvedli se vzajemng v omyl a berou na v&domi, Ze v plném
rozsahu nesou veskeré diisledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych tdaji.

15.6. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim dotéena
platnost smlouvy jako celku s prihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se zavazuji, Ze v takovém
pfipadé co mozné nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou t&mto neplatnym co moZna nejblizsi, a
jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosazeni hospodaiského a pravniho uéelu minulé dohody.

15.7. Uzavieni této smlouvy ze strany objednatele bylo schvaleno radou obce dne 18.3.2025, usnesenim
¢.2.A.

Ve, dne ..o, V Ceskych Budgjovicich dne
Za objednatele: s Za zhotovitele: s
. Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Sta n ISIaV Stanislava Hejnova Va C I av Véclav Houska
. £ Datum: 2025.03.31 Datum: 2025.03.31
aH €JN0Va 12741 40200 H ou § ka 0;:4%2 +02'00"

P¥iloha &. 1 tohoto névrhu smlouvy o dilo: Polozkovy rozpodet
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Zavlazovaci systém fotbalového h

Zadavatel: Obec Chysky, Chysky 27,

398 53 Chysky IC 00249718

zemni prace
¢ nazev:

1 wytyleni tras pro poloZeni potrubi, umisténi ventilovych Sachet a postfikova&t

2 vyhloubeni ryhy pro potrubi distribu¢nich Fadfi a ovladacich kabelli
3 wvykop pro ventilovou Sachtici
4 vykop pro postfikovale, jeho vySkové osazeni do Grovné terénu
5 sloupnuti travniku v ploge véetné zpétného poloZeni
6 zasyp a hutnéni vykopl, doseti okolo hfisté
~zemni préce celkem
potrubi a pFisluSenstvi

¢. nazev

7  tlakové potrubi HD-PE DN 63, PN 10
8  sekdnf potrubi HD-PE DN 63, PN 10
9  sekéni potrubi HD-PE DN 40, PN 10

10 spojovaci tvarovky

potrubi a prislusenstvi celkem

hlavni uzavér, filtrace
¢. nazev:

11 hlavni uzavér

12 filtrace 2"

hlavni uzavér, filtrace, uzaviraci armatury celkem

postrikovace a pfislusenstvi
nazev:

(93

13 vysuvny postfikova¢ sportovni 1"
14 elekromagneticky ventil 6/4"

15  vodot&sné konektory DBY

16 ovlddaci kabely 7x1 mm

17  ventilova Sachtice

18 tikloubova spojka

postiikovace a pfislusenstvi celkem

v w

ris

té v Chyskach

Projektant: Bc. Michal Kosik, DiS.

mnozZstvi
1,00
450,00
6,00

24,00
160,00

450,00

mnoZstvi

200,00
300,00
300,00

78,00

mnozZstvi

mnozstvi

24,00
12,00
30,00
300,00
6,00

24,00

mj.

soub

bm

bm

bm

mj.
bm

bm

bm

mj

cena ks;
101,00
mz,mi
45,00

311,00

cena ks
BES 06

15650,00

cena ks
3050,00

2,000
-45,?3@i
2,00

240,60

1385,00

cena celkem:
1500,00
30600,00
6000,00
6960,00
8800,00

24750,00
78610,00.

cena celkem bez DPH:

20200,00
30300,00
13500,00

24258,00
88258,00

cena celkem
1710,00

15650,00
17360,00

cena celkem

73200,00
33480,00

1350,00
11700,00
14880,00

31080,00
165690,00:



19

20

21

22

23

24

25

26

27

(2]

28

29

30

31

32

33

ovladaci systém
nazev:

ovladaci jednotka
rozsifovaci modul 6 sekcf
Cidlo srazek

ovladaci systém celkem

montaz zaviahového systému
nazev:

montaZ postfikovatl

montdz elektromagnetického ventilu
montdz erpaci stanice

montéaZ kloubovych pfipojek
montaZz ovliadaciho systému

zprovoznéni systému, zaskoleni obstuhy

~ montaz zavlahového systému celkem

Cerpaci stanice

nazev:

ponorné Cerpadlo 3x400V, 5,5 KW, jmenovity priitok 200 {/min
material k zapojeni

hladinové sondy MAVE

oviadaci panel Cerpadla

elektroinstalace

Eerpaci stanice celkem

Vedlejsi provozni néklady

doprava osob a materidlu

avr

vedlejsi provozni naklady celkem

‘Celkem bez DPH:
DPH 21%
.celkem s DPH:

mnoiZstvi
1,00

2,00

1,00

mnozstvi

24,00
12,00
1,00
24,00
1,00

1,00

mnoistvi

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

mj

& & @ & & @

mj

kpl

cena ks cena celkem
7900,00 7900,00
2490,00 4980,00
szbu,&}é 3200,00
16080,00
cena ks cena celkem
250,00 6000,00
i
400,80/ 4800,00
5000,004 5000,00
i
1
285,08, 6840,00
3500,001 3500,00
moami 2000,00
128140,00
cena ks cena celkem
31333,00 51333,00
5200,00 5200,00
2m,aej 2790,00
10050, 8¢ 10090,00
16410,0¢ 16410,00
85823,00
00308, 10000,00
10000,00
489 961,00 K¢
102 891,81 K¢
4
592 852,81 K¢
Digitalné

Vaclav

Houska
Datum:

Hous ka 2025.03.25

16:18:45 +01'00'

podepsal Véaclav



